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Beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening (DSO-LV) 
(2019) 

Overeenkomst ter uitwerking van het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet (2015) en het 
Hoofdlijnenakkoord financiële afspraken stelselherziening omgevingsrecht (2016)

A. Partijen 

1. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw drs. K.H. Ollongren, 
handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de 
Staat der Nederlanden, hierna te noemen de Minister van BZK;

2. De vereniging het Interprovinciaal Overleg, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. R.A. Janssen lid van het bestuur, hierna te 
noemen: het IPO;

3. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. B. Revis lid van het bestuur, hierna te noemen: 
de VNG;

4. De Unie van Waterschappen, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer mr. drs. A.J.G. Poppelaars lid van het dagelijks bestuur, hierna te 
noemen: de UvW;

Alle partijen gezamenlijk hierna te noemen: Partijen.

B. Overwegingen en doel 

1. Inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt voorzien op 1 januari 2021.
2. In het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet wordt 

een landelijke digitale voorziening: DSO-LV geregeld voor alle gebruikers van de Omgevingswet.
3. DSO als stelsel is onlosmakelijk verbonden met de Omgevingswet. Zonder een goede digitale 

voorziening kunnen wettelijk noodzakelijke processen niet worden ondersteund en zullen de 
voordelen van de Omgevingswet voor burgers en bedrijven minder groot zijn. DSO-LV is als 
onderdeel van DSO als stelsel een essentiële voorziening voor een goede werking van de 
Omgevingswet en het bereiken van de verbeterdoelen van die wet, te weten: (1) de inzichtelijkheid, 
de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten, (2) de fysieke 
leefomgeving samenhangend benaderen, (3) de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke 
leefomgeving vergroten en (4) de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving 
versnellen en verbeteren.

4. Het is noodzakelijk voor de integrale beschikbaarheid van DSO-LV bij inwerkingtreding van de 
Omgevingswet op 1 januari 2021, dat reeds per 1 januari 2019 een kader voor besluitvorming over 
en organisatie van het beheer van DSO-LV is vastgesteld om zo voldoende voorbereidingstijd te 
hebben om dat beheer stapsgewijs in te richten.

5. Partijen hebben in het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet (2015) een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid aanvaard voor het tot stand brengen en in stand houden van DSO-LV en 
hebben daarbij afspraken gemaakt over het te realiseren voorzieningenniveau van DSO-LV bij 
invoering van de Omgevingswet (basisniveau) en beoogde uitbouw daarvan in de periode daarna 
volgens scenario 3 uit het Bestuursakkoord.

6. Partijen hebben in het Financieel akkoord afspraken gemaakt over financiering van de ontwikkel-
kosten van DSO-LV en het Informatiepunt door het rijk en gezamenlijke betaling door rijk, 
provincies, gemeenten en waterschappen van de beheerkosten van DSO-LV en het Informatiepunt 
volgens een daarbij overeengekomen verdeelsleutel en vastgelegd dat de besparingen die 
samenhangen met de invoering van de Omgevingswet ten gunste komen van ieder van de 
betrokken partijen.

7. Partijen hebben in Bestuurlijk Overleg de uitgangspunten vastgesteld voor de inrichting van het 
beheer van DSO-LV op strategisch, tactisch en operationeel niveau, waarbij in interbestuurlijk 
overleg het kader wordt vastgesteld, waarbinnen de Minister van BZK als stelselverantwoordelijke 
voor de Omgevingswet en het via de invoeringswet daarin geregelde DSO-LV, het strategisch 
beheer van DSO-LV en de opdrachtverlening van tactisch beheer en operationeel beheer van 
DSO-LV aan bestaande daarvoor beschikbare en geschikte publieke uitvoeringsorganisaties, op 
zich neemt.

8. Een goed functioneren van DSO-LV is mede afhankelijk van een goede aansluiting op (ontwikkelin-
gen in) wetgeving en beleid en op voor de toepassing van de Omgevingswet relevante kennisge-
bieden en instituten, alsook van inpassing in een breder stelsel van digitale overheidsvoorzienin-
gen en aansluiting op werkprocessen bij bestuursorganen in de toepassing en uitvoering van de 
Omgevingswet, alsmede van het vermogen om in te spelen op veranderingen en innovaties. Door 
middel van het strategisch en tactisch beheer DSO wordt deze samenhang tussen het functioneren 
van DSO-LV en deze context bewaakt.

9. De beschikbaarheid en kwaliteit van informatie die via DSO-LV wordt ontsloten is in hoge mate 
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afhankelijk van de nakoming door bestuursorganen van rijk, provincies, gemeenten en water-
schappen van daarop betrekking hebbende verplichtingen, die bij of krachtens de Omgevingswet 
of andere wetten worden gesteld.

10. Gelet hierop, aanvaarden Partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het waarborgen van 
de continuïteit en de kwaliteit van het voorzieningenniveau van DSO-LV, voor het bevorderen van 
de samenhang, als bedoeld in overweging 8, en van de beschikbaarheid en kwaliteit van informa-
tie, als bedoeld in overweging 9.

Doel
Partijen beogen met deze overeenkomst juridisch afdwingbare afspraken te maken over het integraal 
beheer van DSO-LV en het Informatiepunt, met een gezamenlijk bepaald en gefinancierd voorzienin-
genniveau en inrichting van een structuur en werkwijze voor interbestuurlijke besluitvorming en 
overleg, alsmede voor beheer op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

C. Definities 

In deze overeenkomst en bij de ten uitvoerlegging daarvan worden de in bijlage 1 opgenomen 
definities gebruikt.

D. Inhoudelijke afspraken 

Partijen komen binnen de kaders en afspraken van het Bestuursakkoord en in het Financieel akkoord 
het volgende overeen:

Paragraaf 1 Het voorzieningenniveau DSO-LV basisniveau 

1. Het door Partijen in 2018 vastgestelde voorzieningenniveau DSO-LV basisniveau en het Informatie-
punt omvat per datum inwerkingtreding van de wet, 1 januari 2021, de in bijlage 2.1. opgenomen 
onderdelen.

2. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen dragen bij aan de financiering en bekostiging van 
het DSO-LV en het Informatiepunt volgens de in het Financieel akkoord vastgelegde kostenverde-
ling:
a. De financiering van de ontwikkeling van DSO-LV, alsmede van het Informatiepunt, komt ten 

laste van de begroting van BZK;
b. Voor de bekostiging van het strategisch, tactisch en operationeel beheer van DSO-LV en het 

Informatiepunt wordt een taakstellend meerjarig budget beschikbaar gesteld;
c. Voor de periode 2020 t/m 2023 bedraagt het taakstellend budget 25,9 miljoen euro per jaar dat 

jaarlijks, voor het eerst voor 2020, wordt geïndexeerd conform de methodiek die geldt voor 
Agentschappen;

d. In de periode 2020 t/m 2023 worden overschotten in enig jaar aangewend voor de bekostiging 
van de extra beheerkosten die volgen uit het gerealiseerde deel van de overeengekomen 
uitbouw van DSO-LV, als bedoeld in paragraaf 2, of ter compensatie van kosten van voorberei-
ding van beheer, gemaakt door de minister in 2018 en 2019, indien en voor zover Partijen 
hebben vastgesteld dat het redelijk is deze gezamenlijk te dragen.

3. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen leveren hun financiële bijdrage in de kosten van 
beheer van DSO-LV en het Informatiepunt met ingang van 1 januari 2020 volgens de verdeelsleu-
tel, vastgelegd in het Financieel akkoord en nader gespecificeerd in onderstaande tabel, bedragen 
exclusief de vanaf 1 januari 2020 jaarlijks door te voeren indexatie, als bedoeld in 2 onder c.

Rijk 19% € 5 mln.

Provincies 6% € 1,6 mln.

Gemeenten 70% € 18,0 mln.

Waterschappen 5% € 1,3 mln.

Totaal 100% € 25,9 mln.

 
De verdeling van bovenbedoelde bijdrage van het Rijk in de kosten van beheer over de betrokken 
departementen wordt bij nader besluit van het Rijk geregeld.

4. De kosten, gemaakt in 2018 en 2019 die zijn toe te rekenen aan voorbereiding van beheer en 
beheer zelf, worden jaarlijks achteraf, op voorstel van de Minister van BZK, door Partijen vastge-
steld en vervolgens uit het taakstellend budget als bedoeld in 2 onder c, bestreden, overeenkom-
stig de verdeelsleutel, vastgelegd in het Financieel akkoord.

5. Bij onvoorziene omstandigheden, waaronder te verstaan niet voorziene, extern geïnitieerde 
substantiële kostenverhogingen die buiten de invloedssfeer van de Minister van BZK vallen en niet 
behoren tot het gangbare bedrijfsvoeringsrisico van de tactische of operationele beheerpartij, 
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treden Partijen met elkaar in overleg om te komen tot een besluit over een eventuele tussentijdse 
aanpassing van het taakstellend budget en de bijdragen als bedoeld in 2 onder c, resp. 3 en 9. 
Partijen gaan daarbij na of sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2 Financiële Verhou-
dingswet en doen daarop alsdan ten behoeve van de gemeenten en provincies een beroep en 
bevorderen dat een vergelijkbare financiële compensatie wordt getroffen voor de waterschappen.

Paragraaf 2 Uitbouw DSO-LV naar ambitieniveau scenario 3 Bestuursakkoord 

6. Partijen herbevestigen dat, om maatschappelijke baten te realiseren, voor wat betreft de uitbouw 
DSO-LV de ambitie uit het Bestuursakkoord (op inhoud scenario 3 en op termijn, circa 2024) 
leidend blijft en de financiële afspraken, bedoeld in de punten 1, 2 en 19 van het Financieel 
akkoord blijven gelden. Partijen besluiten op basis van het feitenonderzoek, opgenomen in bijlage 
2.2, vóór 1 maart 2019 in het Bestuurlijk Overleg in consensus over een Plan Uitbouw DSO-LV. Dit 
Plan blijft binnen de kaders van het Bestuursakkoord en Financieel akkoord en bevat naast de 
eerste inhoudelijke uitwerking van de verschillende elementen ook een prioritering en een 
inschatting van de benodigde investeringen. Het Plan vormt het kader waarbinnen Partijen 
vervolgens, telkens op basis van een businesscase, inclusief dekkingsvoorstel, in het OGB Beheer 
een go/no go besluit nemen om een element te doen ontwikkelen.

7. De financiering van de uitbouw van DSO-LV komt ten laste van de begroting van BZK. De Minister 
van BZK bevordert het beschikbaar komen op de begroting van BZK van het investeringsbudget 
dat nodig is voor de uitvoering van het in 6 bedoelde Plan Uitbouw DSO.

8. De Minister van BZK is verantwoordelijk voor de effectuering van het in 6 bedoelde Plan. Dit doet 
zij in nauwe afstemming met de andere Partijen op dezelfde of vergelijkbare wijze als bij de 
totstandkoming van DSO-LV basisvoorziening. Het tempo en daarmee de einddatum van realisatie 
van de in het onder 6 bedoelde Plan vastgelegde uitbouw zal mede afhangen van het (moment 
van) beschikbaar komen van de middelen voor de benodigde investeringen.

9. Voor de periode 2024 t/m 2027 wordt het taakstellend budget als bedoeld in 2 onder c, verhoogd 
met het bedrag dat voor de hiervoor genoemde periode nodig is om de oplopende beheerkosten 
ten gevolge van het dan gerealiseerde deel van de uitbouw van DSO-LV, volgens het Plan, als 
bedoeld in 6, te dekken, dit met inachtneming van een maximum van 57 miljoen euro, exclusief 
indexatie, per jaar voor het integrale DSO-LV en het Informatiepunt, conform Financieel akkoord.

10. Partijen treden in overleg wanneer er aanleiding is het tempo van uitbouw van DSO-LV, vastgelegd 
in het Plan, bedoeld in 6, te wijzigen, waardoor een eerdere of latere verhoging van het taakstel-
lend budget en de bijdragen voor beheer dan per 1 januari 2024 nodig kan zijn. Zij besluiten in het 
Bestuurlijk Overleg over een eventuele aanpassing van het taakstellend budget als bedoeld in 2 
onder c resp. 9 en hun bijdragen en de ingangsdatum ervan.

11. De in 2 onder a en b bedoelde afspraken zijn van overeenkomstige toepassing indien Partijen 
besluiten bestanddelen aan DSO-LV toe te voegen.

12. De jaarcyclus, bedoeld in paragraaf 5, is niet van toepassing op het Plan bedoeld in 6.

Paragraaf 3 De verdeling van verantwoordelijkheden en taken voor het beheer DSO-LV 

13. Partijen nemen in het Bestuurlijk Overleg in consensus besluiten:
a. met betrekking tot evaluaties als bedoeld in paragraaf 7 en de daaraan te verbinden gevolgen;
b. over wijziging van het voorzieningenniveau van DSO-LV, als opgenomen in bijlage 2.1, 

alsmede over nadere vaststelling van de functie, omvang en verdeling van de beheerkosten en 
governance van het Informatiepunt en wel vóór 31 december 2019;

c. over vaststelling en wijziging van het Plan voor de uitbouw van het voorzieningenniveau 
DSO-LV, als bedoeld in 6;

d. over wijziging van de omvang van het taakstellend budget en daarmee de bijdragen van de 
deelnemers, als bedoeld in 2 onder c. resp. 3;

e. over de aanwending van jaarlijkse overschotten uit het taakstellend budget, als bedoeld in 2 
onder d.;

f. over vaststelling van de bijdragen in de beheerkosten, als bedoeld in 4;
g. over verhoging van het taakstellend budget, als bedoeld in 9;
h. over aanpassing van het taakstellend budget, als bedoeld in 2 onder c en 9; over verlenging of 

wijziging van de verdeling van verantwoordelijkheden en taken, zoals bepaald in deze 
paragraaf en als opgenomen in bijlage 3;

j. over de wijze van besluitvorming en de overlegstructuur, als bedoeld in paragraaf 4;
k. over wijziging, verlenging of beëindiging van deze overeenkomst.
Partijen nemen bij deze besluiten geldende wetgeving in acht. Voor zover voor de uitvoering van 
besluiten van Partijen (aanpassing van) wetgeving nodig is bevordert de Minister van BZK de 
totstandkoming daarvan.

14. Een partij kan ingeval van verhindering voor een Bestuurlijk Overleg een andere Partij machtigen 
in het Bestuurlijk Overleg namens hem een standpunt in te brengen en een stem uit te brengen of 
dat schriftelijk doen bij de voorzitter. Ingeval in een Bestuurlijk Overleg niet alle Partijen aanwezig 
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zijn en de afwezige Partij(en) geen machtiging hebben afgegeven of schriftelijk een stem hebben 
uitgebracht, worden besluiten als bedoeld in 13, aangehouden tot het volgend Bestuurlijk Overleg 
dat binnen één maand wordt gehouden. In dit tweede Bestuurlijk Overleg kunnen besluiten 
worden genomen door de dan aanwezige Partijen. Deze besluiten binden een niet aanwezige Partij 
eveneens.

15. De Minister van BZK neemt het strategisch beheer op zich en belegt dit binnen de beleidskern van 
haar ministerie.

16. De Minister van BZK draagt zorg voor het verlenen van de opdracht van tactisch beheer en van 
operationeel beheer aan de betreffende opdrachtnemende organisaties en bevordert voor zover 
nodig de totstandkoming van daarvoor noodzakelijke wetgeving. De Minister van BZK waarborgt 
bij deze opdrachtverlening functiescheiding tussen tactisch en operationeel beheer bij de 
betreffende organisaties, alsook de samenhang tussen deze beheerniveaus.

17. De verlening van de opdrachten voor tactisch en operationeel beheer aan de daarvoor in aanmer-
king komende organisaties geschiedt, onverlet wettelijke aanwijzing, voor de periode 2019 t/m 
2023. Deze opdrachtverlening kan worden verlengd. Opdrachtverlening en verlenging van de 
opdracht van operationeel beheer, inclusief vaststelling of wijziging van in ieder geval de aard en 
omvang van de opdracht, het daarbij behorende budget, de risicoverdeting, het releasemanage-
ment en de randvoorwaarden voor opdrachtuitvoering, gebeurt uitsluitend in overeenstemming 
met de opdrachtnemende organisatie.

18. De Minister van BZK draagt zorg voor het jaarlijks ten laste brengen van het Gemeentefonds van 
de financiële bijdrage van gemeenten, voor facturering van de bijdrage aan waterschappen en 
voor de rijksbijdrage, als bedoeld in 3 resp. 9.

19. IPO draagt zorg voor de inning van de jaarlijkse bijdrage van provincies, als bedoeld in 3 resp. 9, 
en voor de afdracht daarvan aan de Minister van BZK.

20. De Minister van BZK draagt zorg voor interdepartementale afstemming bij besluitvorming over en 
samenwerking bij strategisch, tactisch en operationeel beheer. Een nader door de belanghebbende 
geledingen van de rijksoverheid aan te wijzen departement draagt zorg voor de interdepartemen-
tale afstemming van de gebruikersinbreng.

21. VNG, IPO en UvW bevorderen instemming van hun leden met besluitvorming over en medewer-
king bij de samenwerking ten aanzien van strategisch, tactisch en operationeel beheer.

22. Partijen bevorderen dat bestuursorganen van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen 
maatregelen nemen ter verwezenlijking van het in wet en regelgeving voorgeschreven of tussen 
Partijen overeengekomen kwaliteitsniveau van hun informatie in relatie tot het voorzieningenni-
veau van DSO-LV.

Paragraaf 4 De wijze van besluitvorming en de overlegstructuur 

23. Het Bestuurlijk Overleg wordt ten minste een maal per jaar; aansluitend op de verantwoordingscy-
clus als bedoeld in paragraaf 5, gevoerd en zoveel vaker als nodig in het kader van de in paragraaf 
7 vastgelegde evaluaties of in het kader van wijziging, verlenging of beëindiging van of geschillen 
bij de uitvoering van deze overeenkomst, als bedoeld in onderdeel E.

24. Partijen richten op ambtelijk niveau een Opdrachtgevend beraad Beheer DSO-LV in dat in opdracht 
van het Bestuurlijk Overleg tot taak heeft:
a. Voorbereiding van besluitvorming en overleg in het Bestuurlijk Overleg;
b. Namens Partijen onderhouden van de relatie met de beleidskern van BZK waaraan opdracht 

wordt verleend voor strategisch beheer over alle aspecten van dat beheer die relevant zijn voor 
alle bestuursorganen;

c. Besluiten te nemen over het beheerprotocol, als bedoeld in 28 en over de spelregels voor 
beheer van de jaarlijkse overschotten uit het taakstellend budget, als bedoeld in 2 onder d;

d. Besluiten te nemen, in het kader van de jaarcyclus, over het strategisch en tactisch beheerplan, 
de begroting en rekening en verantwoording, als bedoeld in paragraaf 5;

e. Besluiten te nemen over wijziging van de jaarcyclus, als bedoeld in paragraaf 5;
f. Leiding te geven aan de acceptatieprocedure van in beheer nemen van onderdelen van 

DSO-LV, als bedoeld in paragraaf 6;
g. Besluiten te nemen over wijziging van de procedure voor het in beheer nemen van bestandde-

len van DSO, als bedoeld in paragraaf 6 en vaststelling van het acceptatieproces voor uitbouw 
DSO-LV, als bedoeld in paragraaf 2;

h. Leiding te geven aan de evaluaties, als bedoeld in paragraaf 7.
25. Het Opdrachtgevend beraad Beheer DSO-LV wordt samengesteld uit een vertegenwoordiger van 

resp. Rijk, VNG, IPO en UvW met mandaat van zijn bestuur of bestuurder om zijn organisatie te 
binden en wordt roulerend voorgezeten door de vertegenwoordiger van VNG, IPO of UvW. Het Rijk 
wordt uit oogpunt van functiescheiding vertegenwoordigd door een ander departement dan BZK. 
De eindverantwoordelijke managers van de strategische en de tactische beheerorganisatie worden 
met het oog op de benodigde dialoog en intensieve samenwerking als adviseur toegevoegd.

26. Het Opdrachtgevend beraad Beheer DSO-LV voert overleg met de eindverantwoordelijke manager 
van de beleidskern van BZK waaraan opdracht wordt verleend voor strategisch beheer en neemt 
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besluiten in het kader van de in 22 bedoelde taken in consensus. Het bepaalde in 14 is van 
overeenkomstige toepassing. Bij het ontbreken van consensus wordt een beslissing gevraagd aan 
het Bestuurlijk Overleg.

27. De in deze paragraaf opgenomen besluitvormings- en overlegstructuur is van overeenkomstige 
toepassing op het Plan voor uitbouw van het voorzieningenniveau DSO-LV, als bedoeld in 6.

Paragraaf 5 Het beheerprotocol en de jaarcyclus: strategisch en tactisch beheerplan, 
begroting, rekening en verantwoording 

28. In het Opdrachtgevend beraad Beheer DSO-LV wordt uiterlijk in juni 2019 op voorstel van de 
beleidskern van BZK waaraan opdracht wordt verleend voor strategisch beheer een beheerproto-
col vastgesteld dat in ieder geval de volgende elementen bevat:
a. Visie op kaders en uitgangspunten voor beheer en doorontwikkeling van DSO-LV;
b. Visie op kwaliteit van dienstverlening in het kader van DSO-LV en de daarvoor te hanteren 

criteria;
c. Spelregels voor de opdrachtuitvoering en uitgangspunten voor budgetbeheersing;
d. Spelregels voor de keus die de tactische beheerorganisatie kan maken om bepaalde taken uit 

te besteden;
e. Uitgangspunten voor de organisatie van de gebruikersondersteuning;
f. Hoofdlijnen van een innovatie – en marktstrategie;
g. De inrichting van bronhouder-gebruikersoverleg op tactisch en operationeel niveau;
h. Uitgangspunten voor de organisatie van de kwaliteitszorg en omgang met fouten, gebreken en 

verstoringen in (informatievoorziening via) DSO-LV;
i. Waarborgen voor aansluiting van DSO-LV op daarmee samenhangende informatievoorzienin-

gen;
j. Waarborgen voor de naleving van eisen in het kader van generieke (wettelijke) kaders voor 

digitale overheidsvoorzieningen, privacybescherming en informatiebeveiliging.
29. In het Opdrachtgevend beraad Beheer DSO-LV wordt uiterlijk in juni 2019 voor de periode 2019 t/m 

2023 op voorstel van de beleidskern van BZK waaraan opdracht wordt verleend voor strategisch 
beheer een meerjarig voortschrijdend strategisch beheerplan vastgesteld voor de in het kader van 
het integrale beheer van DSO-LV uit te voeren werkzaamheden en de daaruit volgende besteding 
van het taakstellend budget. Het Opdrachtgevend beraad Beheer DSO-LV toetst het strategisch 
beheerplan aan het beheerprotocol.

30. De beleidskern van BZK waaraan opdracht wordt verleend voor strategisch beheer sluit met de 
organisatie waaraan opdracht wordt verleend voor het tactisch beheer een raamovereenkomst van 
opdrachtuitvoering Tactisch beheer DSO-LV en Informatiepunt.

31. De organisatie waaraan opdracht wordt verleend voor het tactisch beheer stelt ter uitvoering van 
de overeenkomst als bedoeld in 30, voor de periode 2019 t/m 2023 een meerjarig voortschrijdend 
tactisch beheerplan op.

32. Het tactisch beheerplan, als bedoeld in 31 wordt vastgesteld door de beleidskern van BZK waaraan 
opdracht wordt verleend voor strategisch beheer en behoeft goedkeuring van het Opdrachtgevend 
beraad Beheer DSO-LV. Deze goedkeuring wordt verleend indien dit tactisch beheerplan in 
overeenstemming is met het beheerprotocol, als bedoeld in 28 en het strategisch beheerplan, als 
bedoeld in 29.

33. Door de organisatie waaraan opdracht wordt verleend voor het tactisch beheer worden namens de 
Minister van BZK overeenkomsten van opdrachtuitvoering afgesloten met de organisaties waaraan 
opdracht wordt verleend voor operationeel beheer. Daarbij worden het niveau van dienstverlening 
en de daaraan verbonden kosten vastgesteld. De organisatie waaraan opdracht wordt verleend 
voor het tactisch beheer wordt namens de Minister van BZK tevens betast met het tot stand 
brengen van samenwerkingsafspraken met organisaties die belast worden met het beheer van 
onderdelen van DSO die van belang zijn voor het functioneren van DSO-LV. Tot slot wordt de 
organisatie waaraan opdracht wordt verleend voor het tactisch beheer, namens de Minister van 
BZK belast met het opdrachtgeverschap aan ontwikkelpartijen voor onderdelen van de uitbouw, 
als bedoeld in 6.

34. Voorbereiding en vaststelling van het strategisch beheerplan, als bedoeld in 29, en sturing – en 
verantwoording met betrekking tot de uitvoering van het strategisch beheerplan en het tactisch 
beheerplan en de in deze paragraaf genoemde overeenkomsten van opdrachtuitvoering, vindt 
plaats in een jaarcyclus volgens een procedure- en tijdschema, als opgenomen in bijlage 4.

35. In de opdracht voor strategisch beheer en in de overeenkomsten tot opdrachtuitvoering met 
betrekking tot tactisch en operationeel beheer wordt opgenomen dat de opdrachtnemer knelpun-
ten en geschillen bij de uitvoering zelf tot een oplossing brengt en daartoe ook handelingsruimte 
krijgt en dat alleen escalatie naar het naast hogere niveau plaatsvindt indien niet tijdig een 
oplossing kan worden bereikt.
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Paragraaf 6 Het proces van in beheer nemen van onderdelen van DSO-LV 

36. Partijen besluiten in het Opdrachtgevend beraad Beheer DSO-LV over het accepteren en in beheer 
doen nemen van onderdelen van DSO-LV, als opgenomen in bijlage 2.1, in de periode tot 
inwerkingtreding van de Omgevingswet, nadat de ontwikkelingsfase daarvan is afgesloten, op 
basis van een voor 1 januari 2020 in samenspraak met de tactische beheerorganisatie uit te voeren 
acceptatieproces volgens een protocol, als opgenomen in bijlage 5.

37. Partijen stellen voor het in beheer doen nemen van onderdelen van DSO-LV in het kader van de 
uitbouw na inwerkingtreding van de Omgevingswet, uiterlijk 1 november 2020 of zoveel eerder als 
nodig in het Opdrachtgevend beraad Beheer DSO-LV op voorstel van de tactische beheerorganisa-
tie een acceptatieprotocol voor deze uitbouw vast.

Paragraaf 7 De evaluaties 

38. Partijen evalueren de werking van deze beheerovereenkomst in 2026.
39. Partijen evalueren de taakverdeling tussen het strategisch, tactisch en operationeel beheerniveau, 

als bedoeld in paragraaf 3, de taaktoedeling aan organisaties voor tactisch en operationeel beheer, 
als bedoeld in 16, alsmede de afspraken omtrent het taakstellend budget, als bedoeld in 2 onder c. 
voor 1 juli 2022 en nemen uiterlijk 1 november 2022 in het Bestuurlijk Overleg een besluit over 
continuering of aanpassing van deze taakverdeling, respectievelijk toedeling en het taakstellend 
budget.

40. Partijen spreken af het in punt 12 van het Financieel akkoord afgesproken integrale beeld, dat in 
2020 wordt opgesteld, te gebruiken als input voor de gezamenlijk te accorderen opzet van een 
monitoringsinstrument, waarbij de al in gebruik zijnde monitoringsinstrumenten als input worden 
gebruikt. De investeringen, transitiekosten en structurele kosten van de bestuursorganen maken 
onderdeel uit van dit integrale beeld. De resultaten van deze monitoring worden betrokken bij een 
in 2022 uit te voeren eerste financiële evaluatie van de gehele stelselwijziging, als bedoeld in punt 
12 van het Financieel akkoord, waarbij de evaluatie van het taakstellend budget, als bedoeld in 39, 
en de voortgang in de uitbouw volgens het Plan Uitbouw in relatie tot het rendement ervan 
worden betrokken.

41. Partijen voeren het in punt 24 van het Financieel akkoord bedoelde onderzoek uit, gekoppeld aan 
de eerste evaluatie van de Omgevingswet die zal plaatsvinden in 2026.

E. Slotbepalingen 

8. Toepasselijk recht 

42. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9. Juridische afdwingbaarheid 

43. Partijen beogen met deze overeenkomst juridisch afdwingbare verplichtingen in het leven te 
roepen.

10. Wijzigingen 

44. Partijen kunnen elkaar te allen tijde voorstellen tot tussentijdse evaluatie of wijziging van deze 
overeenkomst doen.

11. Onvoorziene omstandigheden 

45. Partijen treden met elkaar in overleg over noodzakelijke of gewenste wijzigingen van deze 
overeenkomst, indien nieuwe of onvoorziene feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven. 
De afspraken uit het Bestuursakkoord, het Financieel akkoord en deze overeenkomst zijn daarbij 
leidend.

12. Geschillen 

46. Alle geschillen tussen Partijen die mochten ontstaan over hun verplichtingen in deze overeen-
komst of de uitleg van deze overeenkomst, zullen via een minnelijke regeling worden opgelost 
volgens het protocol geschilbeslechting, opgenomen in bijlage 6. Bij het uitblijven van overeen-
stemming over het oplossen van het geschil kan elk van de Partijen zich wenden tot de bevoegde 
rechter te Den Haag.
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13. Looptijd 

47. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur en eindigt op 31 december 2028.
48. Partijen kunnen besluiten de looptijd van deze overeenkomst te verlengen.
49. Indien Partijen niet tot verlenging van de looptijd van deze overeenkomst besluiten, voeren zij 

overleg om te komen tot afspraken over de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst 
met het oog op het waarborgen van de continuïteit van DSO-LV. Op geschillen tussen partijen bij 
het maken van deze afspraken over de gevolgen van de beëindiging van deze overeenkomst is de 
geschillenprocedure, bedoeld in 46, niet van toepassing.

14. Uittreding en tussentijdse beëindiging 

50. Partijen kunnen deze overeenkomst niet opzeggen, niet ontbinden en zich niet beroepen op 
dwaling en kunnen verplichtingen uit deze overeenkomst niet opschorten of verrekenen.

51. Deze overeenkomst vervalt indien Partijen het Bestuursakkoord en het Financieel akkoord 
opzeggen.

52. Partijen kunnen besluiten tot tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst indien zij tot 
overeenstemming zijn gekomen over een overeenkomst die in de plaats treedt van deze overeen-
komst waarmee de continuïteit van DSO-LV wordt geborgd.

15. Verhouding tot andere overeenkomsten 

53. Deze overeenkomst brengt geen wijziging in overige bestaande overeenkomsten tussen partijen.

16. Status bijlagen en toelichting 

54. De bijlagen maken onderdeel uit van de overeenkomst. Bij eventuele strijdigheid gaan de 
bepalingen uit de overeenkomst voor op de betreffende bijlage.

55. De toelichting bevat geen juridisch afdwingbare afspraken tussen Partijen.

17. Inwerkingtreding 

56. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2019.

18. Publicatie en beheer van de overeenkomst 

57. De Minister van BZK draagt zorg voor publicatie van deze overeenkomst in de Staatscourant zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ondertekening. De Minister van BZK beheert 
de tekst van deze overeenkomst en draagt zorg voor het bijhouden van wijzigingen en het 
publiceren daarvan in de Staatscourant.

19. Citeertitel 

58. Deze overeenkomst wordt aangehaald als: Beheerovereenkomst DSO-LV (2019).

Aldus in viervoud opgemaakt en ondertekend te  Den Haag, 18 december 2018

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKRELATIES,
K.H. Ollongren

DE VERENIGING HET INTERPROVINCIAAL OVERLEG
R.A. Janssen
lid van het bestuur

DE VERENINGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN
B. Revis
lid van het bestuur

DE UNIE VAN WATERSCHAPPEN
A.J.G. Poppelaars
lid van het dagelijks bestuur
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