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Bestuursovereenkomst Verruiming Sluiscomplex Kornwerderzand

De ondergetekenden,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, mevrouw drs. C. van Nieuwenhuizen-
Wijbenga, gevestigd te ‘s-Gravenhage, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan en als 
rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna genoemd “de Staat”,

en

DE PROVINCIE FRYSLÂN en gedeputeerde staten ieder voor wat zijn bevoegdheid, gevestigd te 
LEEUWARDEN, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Gedeputeerde mevrouw mr. M.A. 
Fokkens-Kelder, daartoe gevolmachtigd door de Commissaris der Koning de heer drs. A.A.M. Brok, en 
gemachtigd door gedeputeerde staten handelende ter uitvoering van een besluit van gedeputeerde 
staten <nummer> d.d. <datum>, en de Commissaris der Koning hierna genoemd “de Provincie″,

gezamenlijk te noemen “Partijen”, alsmede ieder voor zich te noemen: “Partij”

overwegende dat
a. bij de provincies Flevoland, Fryslân en Overijssel en de gemeenten Kampen, Meppel, Súdwest 

Fryslân, Urk en Zwolle al jaren de wens bestaat tot een verbeterde toegankelijkheid van het 
IJsselmeer en de daaraan grenzende binnenhavens;

b. de maritieme sector en haar toeleveranciers, alsmede de binnen- en zeevaart, de huidige afmetin-
gen van de sluizen en bruggen te Kornwerderzand en de beperkte diepte van geulen naar de 
havens als een grote belemmering ervaren in hun groeipotentie;

c. de betrokken regionale overheden en marktpartijen via het ‘Bidbook verbreding sluis Kornwerder-
zand’ aan de Staat hebben gevraagd om verruiming van genoemd sluiscomplex, aanpassing van 
de bruggen in de Afsluitdijk ter hoogte van genoemd sluiscomplex, alsmede aanpassing van de 
vaargeulen in het IJsselmeer naar de betreffende scheepswerven en havens;

d. de gemeente Súdwest Fryslan in juni 2017 het bestemmingsplan Sluiscomplex Kornwerderzand 
heeft vastgesteld met bijbehorende MER en passende beoordeling;

e. de provincie Fryslân op 11 juni 2019 aan de Staat aanvullend op het ‘Bidbook verbreding sluis 
Kornwerderzand’ een voorstel heeft gedaan over de uitvoering, risico’s en financiën, en de Staat 
bij brief van 11 juni 2019 aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat de Staat hierover tot 
overeenstemming is gekomen met de Regio;

f. Partijen zijn overeengekomen om de afspraken hierover te willen vastleggen in voorliggende 
bestuursovereenkomst;

zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1. Begripsbepalingen 

a. Beheer en Onderhoud: het geheel van werkzaamheden om de vaarweg/vaargeulen tussen de 
diverse havens in het IJsselmeer en Kornwerderzand, de sluizen bij Kornwerderzand, en de bruggen 
bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk, te beheren en te onderhouden.
b. Bevoegd Gezag: het bestuursorgaan dat vanuit haar wettelijke rol en bevoegdheid verantwoorde-
lijkheid draagt voor het besluit inzake een of meerdere maatregelen.
c. CEMT:  de klasse-indeling van schepen door de Conférence Européenne des Ministres de Transport.
d. Overeenkomst: de voorliggende Bestuursovereenkomst Verruiming Sluiscomplex Kornwerderzand.
e. Project Versterking Afsluitdijk:  het MIRT-project tot versterking van de Afsluitdijk.
f. Project Verruiming Sluiscomplex Kornwerderzand:  het project bedoeld in artikel 3 van deze 
Overeenkomst.
g. Projectmanagementteam: het in artikel 5 lid 3 van de Overeenkomst bedoelde Projectmanage-
mentteam Verruiming Sluiscomplex Kornwerderzand.
h. Realisatieovereenkomst: de overeenkomst tussen de Provincie en de Staat waarin de verplich-
tingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake de uitvoering van de Overeenkomst nader 
worden uitgewerkt en vastgelegd.
i. Regiegroep: de in artikel 5 lid 2 van de Overeenkomst bedoelde Regiegroep Verruiming Sluis-
complex Kornwerderzand.
j. Regio: de provincies Flevoland, Fryslân en Overijssel en de gemeenten Kampen, Meppel, Súdwest 
Fryslân, Urk en Zwolle die gezamenlijk de wens hebben geuit tot een verbeterde toegankelijkheid van 
het IJsselmeer en de daaraan grenzende binnenhavens.
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k. Scope: het geheel van activiteiten dat nodig is om de scope van de Overeenkomst als bedoeld in 
artikel 3 te realiseren.
l. Sluiscomplex Kornwerderzand: de tot de Scope behorende sluizen, bruggen en vaarwegen zoals 
deze bij het aangaan van de Overeenkomst in fysieke toestand bestaan.
m. Stuurgroep: de in artikel 5 lid 1 van de Overeenkomst bedoelde Stuurgroep Verruiming Sluis-
complex Kornwerderzand.
n. Werk: het geheel van activiteiten binnen de Scope dat door de Provincie wordt aanbesteed en 
opgedragen aan een derde.

Artikel 2. Doel van de Overeenkomst 

1. Partijen beogen met deze Overeenkomst nadere afspraken vast te leggen over de voorwaarden 
waaronder Partijen hun financiële bijdrage leveren zodat de Provincie het Project Verruiming 
Sluiscomplex Kornwerderzand zal (doen) realiseren.

2. Het doel van deze Overeenkomst is voorts om tussen Partijen afspraken te maken over:
a. de wederzijdse verplichtingen;
b. de toetsing aan de eisen van Rijkswaterstaat voor (vaar)wegbeheer en waterbeheer;
c. de afhandeling van risico’s van niet gesprongen explosieven;
d. de handelswijze bij wijzigingen ten opzichte van de situatie ten tijde van de ondertekening van 

deze Overeenkomst; en
e. de wijze waarop Partijen bij eventuele toekomstige wijzigingen of geschillen voor de duur van 

deze Overeenkomst met elkaar zullen omgaan.

Artikel 3. Scope van de Overeenkomst 

1. Het Project Verruiming Sluiscomplex Kornwerderzand (ter plaatse bekend als de Lorentzsluizen) 
bestaat uit:
– de bruggen,
– de westelijke schutsluis (inclusief voorhavens en remmingwerken), en
– de vaargeulen naar de havens te Urk, Flevokust te Lelystad, Zuiderzeehaven te Kampen 

alsmede naar de havens te Lemmer en Makkum.
Het Project Verruiming Sluiscomplex Kornwerderzand wordt voor de reguliere scheepvaart 
geschikt gemaakt voor:
a. een scheepsgrootte van 135 meter lang, 11,40 meter breed en 3,5 meter diepgang (scheeps-

klasse CEMT Va Verlengd Groot Rijnschip), en
b. een scheepsgrootte met een maximale afmeting van 135 meter lang, 16 meter breed en 4,5 

meter diepgang (zeevaart scheepsklasse R/S 2).

2. De bruggen, de schutsluis en de vaargeulen worden tevens geschikt gemaakt voor het passeren 
van bijzonder transport (superjachten en nieuwbouw coasters R/S 3), voor de volgende scheeps-
bouwlocaties met daarbij de maximale afmetingen van de te kunnen bouwen schepen:
a. Urk, Makkum en Kampen: 140 meter lang, 24 meter breed en 5,0 meter diepgang;
b. Vollenhoven en Zwartsluis: 70 meter lang, 15 meter breed en 4,0 meter diepgang;
c. Lemmer: 135 meter lang, 23 meter breed en 4,0 meter diepgang.

3. Ten behoeve van de aanpassingen genoemd in lid 1 en lid 2 worden de verkeersbruggen geschikt 
gemaakt door het vervangen van de huidige twee draaibruggen in de A7 door vier nieuwe bascule 
bruggen. Conform de huidige situatie worden twee doorvaartopeningen met middenscheiding 
gerealiseerd.
De bruggen hebben een doorvaartopening van 25 meter breed, gebaseerd op bijzondere transpor-
ten van 24 meter breed (o.a. superjachten), CEMT Va en Zeevaartklasse R/S 2 en een doorvaartope-
ning van minimaal 21,7 meter breed, gebaseerd op CEMT Va.

4. De bruggen krijgen een autosnelwegprofiel. Uitgangspunten zijn:
a) een breedte tussen de geleiderails van 9,6 meter (twee rijstroken van 3,5 meter en 2 redres-

seerstroken van 1,3 meter), en
b) dat ter plaatse van de bruggen geen vluchtstroken worden toegepast conform de huidige 

situatie. De bruggen in de rijrichting Noord-Holland worden voorzien van een fietspad, tevens 
geschikt voor voertuigen van hulpdiensten en voor beheer en onderhoud. De bruggen in de 
rijrichting Fryslân zullen worden voorzien van een parallelweg voor de bereikbaarheid van de 
Kazematten, voor voertuigen van hulpdiensten, minder-validen, bussen en voor beheer en 
onderhoud.

5. Voor de aanpassing van de schutsluis als bedoeld in lid 1 en lid 2 wordt de huidige westelijke 
schutsluis vervangen door een nieuwe grotere schutsluis met een nuttige kolklengte (=kolklengte 
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tussen de stopstrepen) van 150 meter, een nuttige kolkbreedte van 25 meter en een drempeldiepte 
aan de IJsselmeerzijde van -6,1 meter NAP (uitgaande van MLWS -0,6 meter NAP) en aan de 
Waddenzeezijde van minimaal -5,9 meter NAP conform de Stormvloedkering. De nieuwe weste-
lijke schutsluis zal de huidige westelijke schutsluis vervangen en op dezelfde locatie worden 
gerealiseerd. De huidige oostelijke kleine schutsluis blijft operationeel.

6. Voor de vaargeul van Kornwerderzand naar de havens Urk, Flevokust en Zuiderzeehaven te 
Kampen geldt een gegarandeerde nautische breedte van 150 meter (tussen de betonning) waarvan 
minimaal 116 meter op een gegarandeerde nautische diepte van -6.2 meter NAP. Uitgaande van 
een onderhoudsmarge van 0,5 meter resulteert dat in een onderhoudsdiepte van laatstgenoemde 
deel van minimaal -6,7 meter NAP.
Het benodigde nautisch profiel naar de diverse andere scheepsbouwlocaties zal in onderling 
overleg nog nader worden bepaald.
De vaargeulen in de Waddenzee kennen geen verruimingsopgave. Dit houdt in dat schepen tot 3,5 
meter diepgang varen conform het huidige toelatingsbeleid en de schepen met een diepgang 
groter dan 3,5 meter varen gedurende Hoogwater.

7. De Scope is aangegeven op de kaarten die zijn opgenomen als bijlage 1 in deze Overeenkomst, 
welke onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

Artikel 4. Uitvoering Werk / verplichtingen partijen / samenwerking 

Aanbesteding en realisatie

1. De Provincie zal voor haar rekening en risico het Werk aanbesteden en (doen) realiseren. De 
Provincie stemt dit regelmatig af met de Staat.

2. De Provincie draagt als formeel opdrachtgever van het Werk de zorg voor de planuitwerking, het 
maken van een aanbestedingsdossier, het houden van de aanbesteding, gunning alsmede de 
contractbeheersing.

3. De Provincie legt het definitieve ontwerp en de eisen van de onderdelen van het Werk ter 
goedkeuring voor aan de Staat.

Wederzijdse verplichtingen partijen en samenwerking

4. Alle vereiste vergunningen en de bijbehorende procedures die van toepassing zijn op de gehele 
uitvoering van het Werk worden aangevraagd en gecoördineerd door de Provincie. Partijen 
verplichten zich -in geval zij bevoegd gezag zijn- alle noodzakelijke medewerking te verlenen bij het 
voortvarend doorlopen van de procedures en het verlenen van de noodzakelijke vergunningen 
en/of ontheffingen.

5. De in het kader van deze Overeenkomst door Partijen te verlenen publiekrechtelijke medewerking 
laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van Partijen onverlet.

6. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat zal een regeling opstellen om de financiële bijdrage 
van het Rijk, zoals genoemd in artikel 8 via een specifieke uitkering (SPUK) beschikbaar te stellen.

7. De Staat zal de Provincie (mede met het oog op de voorbereiding van de aanbesteding van het 
Werk) tijdig voorzien van een overzicht van de eisen van Rijkswaterstaat waaraan zij het Werk bij 
oplevering zal toetsen. Partijen zullen hierover met elkaar overleg voeren in de voorbereiding van 
de aanbesteding door de Provincie.

8. De in artikel 4 genoemde punten worden nader uitgewerkt in de Realisatieovereenkomst.

Artikel 5. Organisatiestructuur 

1. Partijen stellen een Stuurgroep Verruiming Sluiscomplex Kornwerderzand in op bestuurlijk niveau. 
In de Stuurgroep nemen zitting de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Provincie 
(voorzitter), de hoofdingenieur-directeur Midden-Nederland van Rijkswaterstaat, de directeur-
generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een 
gedeputeerde van een van de andere tot de Regio behorende provincies, alsmede de wethouder 
Financiën van de gemeente Súdwest-Fryslân. De Stuurgroep is bevoegd tot het nemen van 
besluiten op basis van consensus om de afspraken in deze Overeenkomst uit te kunnen voeren.

2. De Provincie stelt een Regiegroep Verruiming Sluiscomplex Kornwerderzand in waarin de 
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uitvoering van de afspraken in deze Overeenkomst worden besproken en bewaakt. De Staat is 
agendalid van de Regiegroep en zal naar behoefte vertegenwoordigd zijn. De Regiegroep bereidt 
tevens de vergaderingen van de Stuurgroep voor. De Regiegroep is voorts verantwoordelijk voor 
de communicatie over het Project.

3. De Provincie stelt een Projectmanagementteam Verruiming Sluiscomplex Kornwerderzand in dat 
belast is met de centrale aansturing van het Project. De Provincie stelt een projectmanager aan die 
de dagelijkse leiding over het Projectmanagementteam heeft.

4. De organisatiestructuur zoals bedoeld in dit artikel wordt nader uitgewerkt in de Realisatieovereen-
komst.

Artikel 6. Planning 

1. De Provincie zal het Project Verruiming Sluiscomplex Kornwerderzand uitvoeren in de periode 
2020-2028 met het oog op een uiterste gestreefde overdrachtsdatum van 31 december 2028.

2. De bruggen dienen volgens het programma van vervanging en renovatie van Rijkswaterstaat 
uiterlijk in 2025 te zijn vervangen. In de fasering zal de verruiming van de sluis opgepakt worden 
als er duidelijkheid is over de inning van de marktbijdrage.

3. De realisatie van het Werk mag geen belemmering en vertraging voor de voortgang en geen 
kostenverhoging voor het project Versterking Afsluitdijk opleveren.

4. De planning van het project Verruiming Sluiscomplex Kornwerderzand en de afstemming met het 
project Versterking Afsluitdijk wordt nader uitgewerkt in de Realisatieovereenkomst.

Artikel 7. Bediening, beheer en onderhoud 

1. De Staat zal gedurende de uitvoering van het Werk de operationele taken van beheer en onder-
houd van het Sluiscomplex Kornwerderzand voor zover onderdeel van het Werk door tussenkomst 
van de Provincie overdragen aan de opdrachtnemer van het Werk, zowel ten aanzien van 
scheepvaart tussen het IJsselmeer en de Waddenzee v.v., als ten aanzien van wegverkeer op de A7 
en aanpalende wegen. De bediening van de sluis en bruggen blijft gedurende de uitvoering van 
het Werk in handen van de Staat.

2. Partijen maken nadere afspraken in de Realisatieovereenkomst over de overdracht aan de 
opdrachtnemer, de samenwerking tijdens de uitvoering van het Werk en -na oplevering van het 
Werk- de overdracht om niet terug aan de Staat.

Artikel 8. Financiële bepalingen 

1. De kosten van het Project Verruiming Sluiscomplex Kornwerderzand alsmede de dekkingsbijdra-
gen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

 Overzicht kosten en dekkingsbijdragen  Kosten  Bijdrage Staat  Bijdrage 

Regio

 Aanlegkosten verbreding sluis, bruggen en vaargeulen  204,5   

Extra beheer en onderhoud 9,5

 Versobering aanleg: geen vluchtstroken  –7,0   

Optimalisering aanleg: uitvoering Provincie –8,5

 Totale kosten  199,5   

 Totale Rijksbijdrage aan dekking   111,0  

 Totale Regionale bijdrage aan dekking    88,5

Bijdrage van regionale overheden 62,0

 Bijdrage van marktpartijen    26,5

Alle bedragen in miljoenen Euro en inclusief BTW.

2. De bijdrage van de regio van € 88,5 miljoen is inclusief BTW en omvat zowel een bijdrage van 
regionale overheden alsook van de marktpartijen (hierna: “marktbijdrage”) zoals toegezegd in het 
‘Bidbook verbreding sluiscomplex’. De regionale bijdrage wordt vanaf 2020 jaarlijks vermeerderd 
met de indexatie. De Provincie zal de marktbijdrage innen.
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3. De bijdrage van de Staat van € 111 miljoen is inclusief BTW. De rijksbijdrage wordt vanaf 2020 
jaarlijks vermeerderd met IBOI. De Staat zal dit bedrag ter beschikking stellen aan de Provincie.

4. De betaling van de in lid 3 genoemde Rijksbijdrage geschiedt volgens een nader te bepalen 
kasritme die opgenomen wordt in de regeling. Er vindt een finale verrekening plaats van het 
bedrag ad € 9,5 miljoen ten behoeve van het extra beheer en onderhoud na overname van het 
geleverde Werk door of namens de Staat.

5. De kosten van voorbereiding van en toezicht op het Werk komen ten laste van het projectbudget.

6. Partijen dragen zelf de kosten van haar eigen lijnorganisatie ter realisatie van haar publiekrechte-
lijke taken. De kosten van het Projectmanagementteam komen ten laste van het projectbudget.

7. Partijen treden in nader overleg over de risico’s van eventueel aan te treffen niet gesprongen 
explosieven.

8. Met uitzondering van het gestelde in lid 7 draagt de Provincie de kosten van conditionerende 
maatregelen. Tot de conditionerende maatregelen worden in ieder geval gerekend de verlegging 
van kabels en leidingen, de bescherming van natuurwaarden, en de bescherming van archeologi-
sche en cultuur-historische objecten.

Artikel 9. Vrijwaring 

1. Alle werken of eigendommen van de Staat, die tengevolge van de uitvoering van de werken door 
de Provincie of door de Provincie ingeschakelde derde(n) mochten worden beschadigd, worden 
voor rekening van de Provincie hersteld.

2. De Provincie doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken welke zij tegenover de Staat zou 
kunnen doen gelden wegens schade geleden als gevolg van de uitvoering van het Werk, behou-
dens voor het geval de schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Staat. De 
Provincie zal haar aanspraken alsdan doen gelden jegens de Staat.

3. De Provincie vrijwaart de Staat van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden 
als gevolg van de uitvoering van het Werk, behoudens voor het geval de schade is te wijten aan 
opzet of grove schuld aan de zijde van de Staat.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden 

1. Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van 
dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van 
deze Overeenkomst niet mag worden verwacht. Zij zullen in goed overleg zo nodig de Overeen-
komst daaraan aanpassen.

2. Partijen merken als onvoorziene omstandigheden in elk geval aan de situatie dat formele 
regelingen of besluiten leiden tot de niet of slechts gedeeltelijke goedkeuring, de schorsing of 
vernietiging van besluiten die uit de Overeenkomst voortvloeien, een en ander met inbegrip van 
wijziging van regelingen, beleidswijzigingen, bestuurlijke koerswijzigingen of onherroepelijke 
beslissingen van een rechterlijke instantie of overheid.

3. De wijziging van deze Overeenkomst behoeft schriftelijke toestemming van beide Partijen.

4. De wijziging en de verklaring van toestemming met die wijziging wordt in afschrift als bijlage aan 
deze Overeenkomst gehecht.

Artikel 11. Ontbindende voorwaarden 

1. Indien onvoorziene omstandigheden van dien aard zijn dat wijziging van de Overeenkomst geen 
uitkomst biedt, kan dat voor de Partij die zich op die omstandigheden beroept aanleiding geven 
zich te wenden tot de rechter met het verzoek om deze Overeenkomst te ontbinden.

2. Alvorens zich tot de rechter te wenden nodigt de in het vorige lid bedoelde Partij de andere Partij 
uit om met haar in overleg te treden over een oplossing van de gerezen problemen. Leidt dit 
overleg niet binnen drie maanden tot overeenstemming dan kan de in het eerste lid bedoelde 
partij zich alsnog tot de rechter wenden, maar niet dan nadat Partijen op bestuurlijk niveau hebben 
vastgesteld dat zij er onderling niet uitkomen.

5 Staatscourant 2020 nr. 34941 2 juli 2020



3. Partijen onderkennen de mogelijkheid dat zich omstandigheden voordoen die weliswaar de 
essentialia van de Overeenkomst betreffen en uit dien hoofde tot ontbinding van deze Overeen-
komst zouden kunnen leiden, doch die partijen ertoe nopen ter uitvoering van deze Overeenkomst 
nadere afspraken met elkaar te maken. Zij verbinden zich alsdan op constructieve wijze met elkaar 
te overleggen en voorts al het mogelijke te doen ter verzekering van de juiste nakoming van deze 
Overeenkomst. Indien nodig komen Partijen hiertoe op bestuurlijk niveau bijeen.

4. Indien het in lid 2 en 3 bedoelde overleg tot overeenstemming leidt zal herziening, wijziging of 
aanvulling van de Overeenkomst worden vastgelegd in een nader te sluiten wijzigings- c.q. 
aanvullende overeenkomst die als bijlage aan deze Overeenkomst wordt gehecht.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging 

1. Deze Overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd indien Partijen dat met elkaar overeenko-
men. Een beëindigingsovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden aangegaan en kan een 
regeling bevatten omtrent de verdeling van nog te maken kosten als gevolg van de tussentijdse 
beëindiging.

2. Bij eventuele tussentijdse (gedeeltelijke) beëindiging van deze Overeenkomst zullen Partijen hun 
reeds ingebrachte middelen terug ontvangen. Dit na aftrek van het aandeel naar rato, op basis van 
het aandeel per Partij in het totaalbudget, van de reeds gemaakte en/of niet meer te vermijden 
kosten.

Artikel 13. Geschillen 

1. Op deze Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Er is sprake van een geschil zodra één van de partijen dit schriftelijk aan de andere partij meldt. 
Partijen dienen hierop met elkaar in overleg te treden teneinde te bezien of in der minne een 
oplossing voor dit geschil kan worden bereikt.

3. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst, dan wel nadere 
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde 
burgerlijke rechter te Den Haag.

Slotbepalingen 

Artikel 14. Uitvoering in overeenstemming met het Unierecht 

De afspraken van deze Overeenkomst en de nadere uitwerking daarvan zullen in overeenstemming 
met het Internationale recht, het Unierecht en het Nederlandse recht worden uitgevoerd in het 
bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de internationale, Europese en 
Nederlandse regels met betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technische normen 
en voorschriften.

Artikel 15. Looptijd Overeenkomst 

1. De Overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van de laatste ondertekening door één 
van de Partijen.

2. Deze Overeenkomst eindigt nadat alle verplichtingen uit deze Overeenkomst zijn nagekomen of 
indien deze Overeenkomst wordt vervangen door een nieuwe overeenkomst tussen Partijen.

3. Rechtsgevolgen welke voortvloeien uit deze Overeenkomst en die naar hun aard geacht worden 
door te werken of eventueel ontstaan na beëindiging van deze Overeenkomst, worden afgehan-
deld conform het bepaalde in deze Overeenkomst.

Artikel 16. Citeertitel 

1. Deze Overeenkomst wordt genoemd: “Bestuursovereenkomst Verruiming Sluiscomplex Kornwer-
derzand”.

2. Binnen tien dagen na laatste ondertekening draagt de Staat zorg voor publicatie van de zakelijke 
inhoud van deze Overeenkomst in de Staatscourant.
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Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend, Den Haag 24 juni 2020 

namens de Staat, 
C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

namens de Provincie,
M.A. Fokkens-Kelder
gedeputeerde van Fryslân
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BIJLAGE 1. SCOPE VAN HET PROJECT VERRUIMING SLUISCOMPLEX KORNWERDERZAND 

Scope van de verkeersbruggen A7 en de verruimde grote sluis te Kornwerderzand
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Scope van de te verdiepen vaargeulen in het IJsselmeer
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